

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001951	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第89号 中佐々木地区ほか災害復旧工事		
工事場所	福知山市 中佐々木ほか 地内		
工事期間	自 平成30年 2月26日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 2月21日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 中佐々木503(水路) 1工区 床張Con V=5.4m3、2工区 コンクリートブロック積工 A=7m2 常願寺504(水路) 排土工 V=20m3、上下大内509(水路) コンクリートブロック積工 A=11m2 東6(畑) かが工 L=30m 予定価格：5,132千円(税抜) 最低制限価格：4,488千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	4,990,000					-
2	株式会社いとう						辞退
3	株式会社猪野工務店	4,878,000					-
4	株式会社梅田組	4,525,000					落札
5	岸下建設株式会社	4,553,000					-
6	株式会社タルソン						辞退
7	大立工業株式会社	5,000,000					-
8	中小路建設株式会社	4,556,000					-
9	株式会社能見土建	5,100,000					-
10	渡辺建設株式会社	5,130,000					-

契約の相手	名 称	株式会社梅田組		
	住 所	福知山市字野花 2 3 9		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,887,000 円	最高予定価格 (税込み)	5,542,560 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,847,040 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成30年3月31日
	変更工期		～	平成30年6月29日
	変更理由	施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成30年3月31日から平成30年6月29日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			