

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001954	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第98号 今安地区ほか災害復旧工事		
工事場所	福知山市 今安ほか 地内		
工事期間	自 平成30年 2月26日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 2月21日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事内容 大門9(畑) かご工 L=24m、植生工 A=25m2、大門10(畑) かご工 L=23m、植生工 A=36m2 今安11(田) 1工区 植生工 A=20m2、2工区 コンクリートブロック積工 A=22m2 額塚507(道路) コンクリートブロック積工 A=10m2、植生工 A=11m2</p> <p>予定価格：4,923千円（税抜） 最低制限価格：4,288千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社	4,670,000					-
2	株式会社岡本工務店						辞退
3	株式会社シービル						辞退
4	新庄土建	4,360,000					落札
5	新誠興業						辞退
6	太陽工業株式会社						辞退
7	有限会社高澤建設						辞退
8	福知山小谷産業株式会社						辞退
9	株式会社福知山さく泉						辞退
10	フジタ建設株式会社						辞退

農管第98号 今安地区ほか災害復旧工事

契約の相手	名 称	新庄土建		
	住 所	福知山市新庄41番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,708,800 円	最高予定価格 (税込み)	5,316,840 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,631,040 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成30年3月31日
	変更工期	平成30年2月26日	～	平成30年6月29日
	変更理由	施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成30年3月31日から平成30年6月29日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			