

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001955	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第100号 前田地区ほか災害復旧工事		
工事場所	福知山市 前田ほか 地内		
工事期間	自 平成30年 2月21日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 2月16日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 金屋515：ポンプ操作盤整備 N=1式 千原516：ポンプ操作盤整備 N=1式 前田517：ポンプ操作盤整備 N=1式 引込開閉器盤整備 N=1式 北-520：ポンプ操作盤整備 N=1式 北四521：ポンプ操作盤整備 N=1式 予定価格：4,792千円（税抜） 最低制限価格：4,172千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	4,400,000					-
2	オカモトデンキ株式会社	4,300,000					-
3	有限会社長田電工	4,265,000					-
4	株式会社佐藤商事						辞退
5	有限会社四方電工						辞退
6	タキノデンキ株式会社	4,282,000					-
7	株式会社福井電気工業						辞退
8	福知山電気株式会社	4,254,000					-
9	山喜エンジニアリング株式会社	4,790,000					-
10	株式会社若松電業社	4,243,000					落札

契約の相手	名 称	株式会社若松電業社		
	住 所	福知山市土師宮町二丁目100番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,582,440 円	最高予定価格 (税込み)	5,175,360 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,505,760 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成30年3月31日
	変更工期		～	平成30年6月29日
	変更理由	施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成30年3月31日から平成30年6月29日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			