

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001854	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第96号 遷喬小学校教室棟増築工事		
工事場所	福知山市 石原 地内		
工事期間	自 本契約の締結日 ~ 至 平成31年 1月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 2月14日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	遷喬小学校 教室棟増築工事一式 ・鉄筋コンクリート造2階建 延床面積 544.50㎡ 建築面積 369.28㎡ ・上記に伴う建築・機械設備工事 一式  予定価格：158,900千円（税抜） 最低制限価格：141,977千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社今井工務店	142,184,000					-
2	株式会社柏原工務店	142,378,000					-
3	株式会社門野組	141,921,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社衣川組						辞退
5	河守工業株式会社	142,055,000					-
6	三丹開発株式会社	141,680,000					失格（最低制限価格未
7	セイリョウ建設株式会社	141,998,000					-
8	株式会社高見組	141,470,000					失格（最低制限価格未
9	大立工業株式会社	142,530,000					-
10	西田工業株式会社	142,819,000					-



教総第96号 遷喬小学校教室棟増築工事

契約の相手	名 称	前田工業株式会社		
	住 所	福知山市字岩井小字大津江 8 5 番地の 2 0		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	153,336,240 円	最高予定価格 (税込み)	171,612,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	153,335,160 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成29年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「建築一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法の基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			