

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001794	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第70号 野家東堀線道路改良工事		
工事場所	福知山市 東堀 地内		
工事期間	自 平成30年 1月22日 ~ 至 平成30年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 1月19日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=21.1m 土工 N=1式 側溝工 L=17m アスファルト舗装 A=109.1m2  予定価格：2,419千円（税抜） 最低制限価格：2,103千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	2,101,000					失格（最低制限価格未
2	岩田建設株式会社	2,103,000					落札
3	株式会社畿北スキル	2,299,000					-
4	広成建設株式会社	2,130,000					-
5	有限会社コン・スタイル						辞退
6	株式会社達川組	2,400,000					-
7	南陵工業株式会社						辞退
8	両丹管工事株式会社	2,400,000					-
9							
10							

土木第70号 野家東堀線道路改良工事

契約の相手	名 称	岩田建設株式会社		
	住 所	福知山市字堀 1 6 5 7 番地の 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2, 271, 240 円		最高予定価格 (税込み)	2, 612, 520 円
			最低制限価格 (税込み)	2, 271, 240 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」の A・B・C 等級に登録された者から 8 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			