

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号		業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第506号 榎原川改修工事に伴う下水道仮配管ほか設置（その1）工事		
工事場所	福知山市 奥榎原 地内		
工事期間	自 平成30年1月19日 ～ 至 平成30年3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年1月16日 11時00分 上下水道部201会議室	落札方法	価格競争
概要	仮設管設置工(ポリエチレンφ75ほか) L=263.7m 本設管設置工(VUφ150ほか) L=22.3m 2号マンホール(親子蓋) N=1か所 マンホールポンプ設備設置工 N=一式 既設マンホールポンプ操作盤移設工 N=1面		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	大立工業株式会社	9,500,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

下水工第506号 榎原川改修工事に伴う下水道仮配管ほか設置（その1）工事

契約の相手	名 称	大立工業株式会社
	住 所	福知山市字立原43番地の1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	10,260,000 円	最高予定価格(税込)	
		最低制限価格(税込)	

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	<p>本工事は、京都府発注の榎原川改修工事に伴って支障になる下水道圧送管やマンホールポンプ操作盤などの移設を行う工事であり、本工事の進捗を、榎原川改修工事の進捗と密接に調整する必要がある。該当工事の施工業者であれば、適切な工程管理及び安全管理を行うことができる。よって、該当工事を施工中であり、現場状況及び進捗状況を適切に把握できる上記業者と1者随意契約するものです。</p>	

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			