

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001619	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	子育第45号 上川口保育園玄関前ゲート設置工事		
工事場所	福知山市 野花 地内		
工事期間	自 平成29年12月19日 ~ 至 平成30年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年12月14日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事内容 上川口保育園玄関前ゲート設置工事一式 ・アルミ製大型引戸設置[有効開口9,500、高さ1,200]・RC塀新設[高さ1,400・1,200 ポスト付]・As舗装整備・誘導支援設備改修</p> <p>予定価格：3,100千円（税抜） 最低制限価格：2,754千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	2,757,000					落札
2	株式会社いとう						辞退
3	岸下建設株式会社	2,749,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社衣川組						辞退
5	大立工業株式会社	2,763,000					-
6	株式会社富士興業						辞退
7	渡辺建設株式会社	2,860,000					-
8							
9							
10							

子育第45号 上川口保育園玄関前ゲート設置工事

契約の相手	名 称	株式会社赤井土木		
	住 所	福知山市字立原 8 - 4		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,977,560 円		最高予定価格 (税込み)	3,348,000 円
			最低制限価格 (税込み)	2,974,320 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほか及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「とび・ 土工・コンクリート」のA・B等級に登録された者から7者を選定し た。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成30年2月19日
	変更工期	～ 平成30年3月9日		
	変更理由	施設管理者との協議により、施設の運営状況や行事など本工事の作業に制限が 生じたため、本工事期間を平成30年3月9日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			