

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001579	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	生学第61号 東堀地区社会教育関連施設駐車場整備工事		
工事場所	福知山市 東堀 地内		
工事期間	自 平成29年12月 4日 ~ 至 平成30年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年11月29日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 舗装工 A=778m3 区画線工 L=165m 付帯工 N=1式 予定価格：6,323千円（税抜） 最低制限価格：5,486千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	5,496,000					-
2	岩田建設株式会社	5,493,000					落札
3	桑原建設株式会社						辞退
4	株式会社国栄建工	5,500,000					-
5	有限会社コン・スタイル	5,503,000					-
6	世紀建設株式会社	5,503,000					-
7	株式会社達川組	5,505,000					-
8	大栄工業株式会社						辞退
9	福井土木株式会社	5,498,000					-
10	有限会社藤本工業	5,601,000					-

生学第61号 東堀地区社会教育関連施設駐車場整備工事

契約の相手	名 称	岩田建設株式会社		
	住 所	福知山市字堀 1 6 5 7 番地の 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,932,440 円	最高予定価格 (税込み)	6,828,840 円	
		最低制限価格 (税込み)	5,924,880 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほか及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「舗装」の A・B 等級に登録された者から 1 3 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	326,160 円	変更契約日	平成30年2月8日
	変更工期	～		
	変更理由	現場着手時の事前測量の結果、舗装排水勾配の見直しにより敷地計画高さを変更し、現場内流用土による路床工を追加する。また境界ブロック設置延長を変更する。		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			