

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001439	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第31号 土地区耐震性貯水槽設置工事		
工事場所	福知山市 土地内		
工事期間	自 平成29年10月30日 ~ 至 平成30年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年10月25日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 土工 1式 耐震性貯水槽40m3 1基 既設防火水槽改修 1式  予定価格：10,512千円（税抜） 最低制限価格：9,147千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	9,147,000					落札（くじにより決定）
2	株式会社国栄建工	9,198,000					-
3	株式会社山成建設	9,149,000					-
4	有限会社高石建設	9,147,000					-
5	株式会社竜城工務店	10,512,000					-
6	田淵建設株式会社	10,500,000					-
7	月御工業	9,160,000					-
8	野口建設						辞退
9	ミツワ建設	9,137,000					失格（最低制限価格未）
10	株式会社百瀬建設	9,204,000					-

消本第31号 土地区耐震性貯水槽設置工事

契約の相手	名 称	有限会社キョウギ建設		
	住 所	福知山市字土28-7		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,878,760 円	最高予定価格 (税込み)	11,352,960 円	
		最低制限価格 (税込み)	9,878,760 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	268,920 円	変更契約日	平成30年2月20日
	変更工期	～		
	変更理由	・貯水槽新設箇所において、床掘時に湧水があったため水中ポンプによる排水を追加する。・現場再精査の結果、吸管投入口付近の消防車両乗り入れ部に砕石敷き均しを追加する。・地元との再調整により、水路上にため枘工を追加する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			