

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号		業種区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第17号 福知山処理区 安井3号マンホールポンプ場ほか電気設備仮復旧工事		
工事場所	福知山市 安井ほか 地内		
工事期間	自 平成29年10月23日 ～ 至 平成30年3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年10月23日	落札方法	価格競争
概要	マンホールポンプ場仮復旧 N=4か所		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	山喜エンジニアリング株式会社	3,200,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

下水工第17号 福知山処理区 安井3号マンホールポンプ場ほか電気設備仮復旧工事

契約の相手	名 称	山喜エンジニアリング株式会社
	住 所	福知山市字観音寺238-1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,456,000 円	最高予定価格(税込)	
		最低制限価格(税込)	

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	マンホールポンプの運転停止による汚水溢水の解消には一刻も早い操作盤の復旧が必要であるため、本規模の工事に要する材料及び技術員・作業員の調達が早急にでき、最も早く対応可能であった上記業者と1者随意契約とします。	

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			