

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001233	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第45号 千束地区農道舗装工事		
工事場所	福知山市 三和町千束 地内		
工事期間	自 平成29年10月20日 ~ 至 平成30年 1月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年10月17日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 アスファルト舗装工 L=677m A=1718m2  予定価格：10,150千円（税抜） 最低制限価格：8,878千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	8,890,000					-
2	北山建設株式会社	9,500,000					-
3	共立工業株式会社	8,881,000					-
4	セイリョウ建設株式会社	8,878,000					落札
5	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
6	大永産業株式会社	8,873,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社テクノ創建	8,908,000					-
8	株式会社富士興業	8,898,000					-
9	株式会社BLUE WORLD	8,886,000					-
10	三和建設工業株式会社	8,873,000					失格（最低制限価格未

### 指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	メイコー建設株式会社	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	

農管第45号 千束地区農道舗装工事

契約の相手	名 称	セイリョウ建設株式会社		
	住 所	福知山市字堀 2 6 0 0 番地の 8		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,588,240 円	最高予定価格 (税込み)	10,962,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	9,588,240 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	88,560 円	変更契約日	平成29年12月18日
	変更工期	～		
	変更理由	・現場精査により1号線、2号線の施工延長を変更する。・3号線の残土の一部を現場内処分に変更する。・土質試験結果から、各路線における路床安定処理のセメント添加量を変更する。・3号線 (NO,6) 路床安定処理に伴う固化材の材質を選定するため、土壌試験の回数を追加する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			