

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001365	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第40号 多保市正明寺線（高畑工区）取合道路整備（その3）付帯工事		
工事場所	福知山市 高畑 地内		
工事期間	自 平成29年10月10日 ~ 至 平成29年11月30日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年10月 4日 9時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容：アスファルト舗装工A=1,035m ² 、排水構造物工N=1式、防護柵工L=9m、道路付属施設工N=1式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	西田工業株式会社	4,000,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

都計第40号 多保市正明寺線（高畑工区）取合道路整備（その3）付帯工事

契約の相手	名 称	西田工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田小字犬丸131番地の1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,320,000 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>本工事は、多保市正明寺線（高畑工区）取合道路整備における舗装等の工事を実施するものである。</p> <p>本工事に先行し、近接箇所では実施している多保市正明寺線（高畑工区）取合道路整備（その3）工事は、現在、現道との取り付け部において、新設橋梁への暫定的な交通切替えを行いつつ、道路構造物の設置工事に着手しているところである。本工事は、取合道路整備（その3）工事で整備を進めている「現道との取り付け交差点部における表層舗装等を行う工事」であり、混同する工事区域において車線規制を実施する必要があり、完全開通に向けた工程管理及び安全管理の調整は大変重要なものになる。</p> <p>今回、本工事を取合道路（その3）工事と同一業者にて実施することで、双方の工事間における工程調整及び施工業者の規制内での混在がなくなるため、安全かつ適切な施工が確保できる。</p>			
第1回変更契約	変更額	101,520 円	変更契約日	平成29年11月1日
	変更工期	～		
	変更理由	<p>・現地精査の結果、既設道路との取り付け交差点部において、路面に段差が生じる箇所があり、その解消のため、アスファルト舗装によるすり付けを実施する。また、車道舗装の一部において、路盤の構成を変更する。</p>		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			