

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001239	業務区分	建設工事
業種	造園	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第37号 長田野公園庭球場改修工事		
工事場所	福知山市 長田野町 地内		
工事期間	自 平成29年10月10日 ~ 至 平成30年 1月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年10月 4日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 砂入り人工芝張替工 A=399m ² 予定価格：3,767千円（税抜） 最低制限価格：3,276千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社運動施設	3,273,000					失格（最低制限価格未
2	奥アンツーカ株式会社近畿支店	3,290,000					-
3	株式会社スポーツテクノ和広大阪支店	3,307,000					-
4	株式会社大成スポーツ施設	3,307,000					-
5	東和スポーツ施設株式会社	3,283,000					-
6	日本体育施設株式会社西日本支店	3,282,000					落札
7	日本フィールドシステム株式会社関西支店	3,311,000					-
8	長谷川体育施設株式会社関西支店	3,307,000					-
9	美津濃株式会社	3,290,000					-
10							

都計第37号 長田野公園庭球場改修工事

契約の相手	名 称	日本体育施設株式会社西日本支店		
	住 所	大阪府中央区久太郎町1-5-13-211		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,544,560 円	最高予定価格 (税込み)	4,068,360 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,538,080 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「造園」の登録があり、近畿地方で同種工事の施工実績がある者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	209,520 円	変更契約日	平成29年12月25日
	変更工期	～		
	変更理由	事前測量によりコート内の一部に沈下による水溜りを確認した。よって、排水対策として透水管の布設を追加する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			