

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001101	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第47号 成和中学校高架水槽取替ほか工事		
工事場所	福知山市 新庄 地内		
工事期間	自 平成29年 9月21日 ~ 至 平成29年12月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 9月15日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：教室棟高架水槽取替工事 一式 管理棟・教室棟高架水槽鉄塔塗装工事 一式 管理棟・教室棟高架水槽架台床取替工事 一式 予定価格：6,130千円（税抜） 最低制限価格：5,406千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	アオイ管材株式会社	5,800,000					-
2	株式会社アクアテック	5,432,000					落札
3	加藤建設株式会社						辞退
4	株式会社かんとーず	6,100,000					-
5	株式会社北山組						辞退
6	協和管工株式会社						辞退
7	三丹開発株式会社	5,457,000					-
8	大栄工業株式会社	5,435,000					-
9	福知山設備工業株式会社	6,076,000					-
10	株式会社富士興業						辞退

教総第47号 成和中学校高架水槽取替ほか工事

契約の相手	名 称	株式会社アクアテック		
	住 所	福知山市字西7番地の1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,866,560 円	最高予定価格 (税込み)	6,620,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	5,838,480 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「管」のA・B等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	37,800 円	変更契約日	平成29年12月12日
	変更工期	～ 平成30年1月12日		
	変更理由	・現場精査の結果、教室棟高架水槽補助ワイヤーの経年劣化が激しく再利用が不可と判断した為、取替えを追加する。・上記追加工事により、工期を平成30年1月12日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			