

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000594	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第24号 三段池公園第1駐車場便所建替工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 平成29年 6月23日 ~ 至 平成29年11月17日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 6月20日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 ・第1駐車場便所（男子・女子・多目的）計43.1m2の新営工事 ・上記に伴う電気、機械設備の新営工事 ・既存第1駐車場便所の撤去処分工事 ・新営、解体工事に伴う周辺構造物、樹木の撤去復旧工事		
	予定価格：18,080千円（税抜） 最低制限価格：16,097千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	17,800,000					-
2	岩田建設株式会社						辞退
3	有限会社コン・スタイル	18,050,000					-
4	三建ビルド有限公司						辞退
5	世紀建設株式会社	18,000,000					-
6	株式会社達川組						辞退
7	有限会社ヒカワ	16,146,000					落札
8	株式会社細見組						辞退
9	森下建設株式会社	18,000,000					-
10	株式会社ヨネダ						辞退

都計第24号 三段池公園第1駐車場便所建替工事

契約の相手	名 称	有限会社ヒカワ		
	住 所	福知山市字堀 1 7 1 4 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	17,437,680 円	最高予定価格 (税込み)	19,526,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	17,384,760 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA1・A・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	86,400 円	変更契約日	平成29年10月2日
	変更工期	～		
	変更理由	新設便所周辺の駐車場アスファルト部において、不陸が著しく、水溜り等利用者の主要経路が阻害されるため、排水経路及びアスファルト舗装面積を増工する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			