

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号		業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第2号 弘法川河川改修事業に伴う配水管移設（仮配管）工事		
工事場所	福知山市 篠尾新町 地内		
工事期間	自 平成29年6月14日 ～ 至 平成29年11月17日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年6月7日 13時30分 上下水道部301会議室	落札方法	価格競争
概要	仮設配水管布設工 SUS200A N=1式 SUS100A N=1式 SUS80A N=1式 SUS50A N=1式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社衣川組	14,900,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

水道工第2号 弘法川河川改修事業に伴う配水管移設（仮配管）工事

契約の相手	名 称	株式会社衣川組
	住 所	福知山市夜久野町末718-1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	16,092,000 円	最高予定価格(税込)	
		最低制限価格(税込)	

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	<p>本工事は、京都府の弘法川河川改修に伴い、支障となる既設の水道管を公共補償により仮設配管する工事です。現在、弘法川河川改修工事が既に着工しており、同一規制内で弘法川河川改修工事と仮設配管工事を施工する必要があるため、工程調整及び安全管理の調整が非常に重要となります。また、工事内で矢板設置など影響範囲が細かく定められており、水道仮設配管工事と河川改修工事の両方に支障とならないよう、効率よく工事を進行する必要があります。</p> <p>水道管仮設配管工事を河川改修工事と同一業者にすることで、工程調整をする必要がなくなり、業者が規制内で混在することがなくなるため、安全適切な施工の確保ができ、2つの工事をより効率よく進捗させることができます。よって、同一業者による施工が有利であると判断できるため、現在京都府発注で弘法川河川改修工事を施工中の上記業者と1者随意契約するものです。</p>	

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			