道河第111号　篠尾新町荒河線舗装改良工事

契約の相手	名　　称	株式会社冨士興業		
	住　　所	福知山市字天田５０２番地１		
契約日	令和8年10月30日			
契約金額 （消費税及び地方消費税を含む）	2,750,000 円		最高予定価格 （税込み）	－
			最低制限価格 （税込み）	－
（条件付一般競争入札の場合）	当該資格 （入札参加条件）			
	参加させなかった者、その理由			
（指名競争入札の場合） 指名者の指名理由				
（随意契約の場合） 相手方の選定理由	本工事は、水道課発注の「水道工第18号　重要施設配水管堀山第2配水系統配水管布設替に伴う舗装復旧工事」に近接する箇所で道路河川課が工事発注を行うものであり、工事内容は、両工事ともに舗装切削オーバーレイによる舗装復旧工事である。施工箇所は交通量も多く、両工事を別業者で実施する場合には、片側交互通行等の安全対策の調整が困難であり、同時施工が出来ない。また、通行規制も複数回に分かれることで、近隣住民や利用者に長期の負担をかけることになる。水道課工事の受注者に随意契約することにより、通行規制や安全対策について一体的な管理ができ、近隣住民等への負担が軽減できる。また、一体的に施工を行うことで使用機械（路面切削機）の運搬について安価で実施することができる。よって、水道課発注の道路復旧工事の受注者である株式会社冨士興業と一者見積による随意契約を行う。			
第１回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第２回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第３回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第４回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			