

令和6年度 工事発注見通し

- ◇ この資料は、1月1日以降の予定価格が250万円を超える工事発注見通しです。
- ◇ この資料は、公表時点において発注する見通しがある工事を掲載しています。
工事に必要な土地等の取得ができていないものや地元関係者等との協議・調整が出来ていない工事などは、掲載していません。
なお、これらの工事は、その条件が整えば公表することなしに発注することがあります。
- ◇ この資料に掲載している工事は、発注しない場合や内容に変更が生じる場合があります。
- ◇ この資料は、7月、10月及び1月を目途にその時点での最新の情報を公表します。
- ◇ 発注予定金額は、公表することができませんので、御了承ください。
- ◇ この資料の内容に関してのお問い合わせには、お答えすることができませんので、御了承ください。

番号	工 事 名	工事場所	工事期間	工 事 種 別	工 事 概 要	契約の方法	入札時期	発 注 部 署	備 考
1	交通安全対策整備事業 街路灯支持金具更新工事	平野町		土木一式				道路河川課	廃工
2	過疎対策事業 内宮北原線 道路改良工事	大江町 小原田		土木一式				道路河川課	廃工
3	福知山市動物園遊具設置工事	猪崎		造園				都市・交通課	廃工
4	大江町二箇下地内 配水支管布設替工事	大江町 二箇下		水道施設				上下水道部 水道課	廃工
5	人権ふれあいセンター下六人部会館増築・改修工事	長田	12ヶ月	建築一式	人権ふれあいセンター下六人部会館 老朽箇所の改修とエレベーターの増設	条件付 一般競争入札	第4四半期	人権推進室	変更
6	大江町南四小規模治山工事	大江町 南四	4ヶ月	土木一式	法面工 N=1式	指名競争入札	第4四半期	農林業振興課	変更
7	上豊富汚水処理場 汚泥引抜ポンプほか更新工事	石場	2ヶ月	機械器具設置	汚泥引抜ポンプほか更新 N=1式	指名競争入札	第4四半期	上下水道部 下水道課	変更
8	国道429号樋口橋架替え工事に伴う配水支管移設工事	新庄	6ヶ月	水道施設	DIPφ100 L=51mほか	指名競争入札	第4四半期	上下水道部 水道課	
9	通学路緊急対策事業 川北荒木線歩道設置工事	前田	3ヶ月	土木一式	歩道設置 L=97m	条件付 一般競争入札	第4四半期	道路河川課	追加
10	地域間交流促進ネットワーク事業 笹場小野線道路改良工事	岩間	3ヶ月	土木一式	ブロック積 N=1式 排水構造物 L=370m	条件付 一般競争入札	第4四半期	道路河川課	追加
11	市道新庄半田線宮前橋改修工事に伴う配水支管移設工事	新庄	4ヶ月	水道施設	PEPφ75 L=28mほか	随意契約	第4四半期	上下水道部 水道課	追加