指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011191	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第73号 市営住宅猪崎（西）団地法面災害復旧工事		
工事場所	福知山市猪崎地内		
工事期間	自 平成24年 1月16日 ~ 至 平成24年 3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 1月10日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	コンクリートブロック積工 A=73m ² 法面工（ラス張り、客土吹付、鉄筋挿入工） 一式		
	最高予定価格：8,932千円（税抜き） 最低制限価格：7,213千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社木村組						失格（入札書不着のため）
2	桑原建設株式会社	8,038,000					-
3	河守工業株式会社	8,932,000					-
4	株式会社国栄建工	8,580,000					-
5	城谷建設株式会社						辞退
6	世紀建設株式会社	8,000,000					落札
7	創生建設株式会社	8,500,000					-
8	タキノデンキ株式会社						失格（内訳明細書不備）
9	田淵建設株式会社						辞退
10	野口建設						辞退

契約の相手	名称	世紀建設株式会社		
	住所	福知山市字猪崎小字沼口1364-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	8,400,000 円	最高予定価格(税込み)	9,378,600 円	
		最低制限価格(税込み)	7,573,650 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA, B等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	794,850 円	変更契約日	平成24年 2月 16日
	変更工期	～		
	変更理由	水抜きパイプ(VPφ50)では詰り等により腐敗臭の原因になるため、法枠雨水処理を水切りコンクリートで行う。 設計当初より法面の崩れが進行し、法枠等の形状が変わったため、法枠面積および鉄筋挿入か所を変更する。 工事着手前測定の結果、昨年施工した隔壁より施工できるため、隔壁を1か所減とする。 周辺住居との協議により、土工用仮設防護柵を施工する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			