指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002993	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第230号 蛇ヶ谷川他 2 河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市三和町大原他地内		
工事期間	自 平成26年 3月18日 ~ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 3月13日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：蛇ヶ谷川 L=33.0m コンクリートブロック積工 N=5工区 A=87m2 中津戸川 L=12.4m コンクリートブロック積工 N=2工区 A=20m2 中ノ谷川 L=12.8m コンクリートブロック積工 N=2工区 A=32m2		予定価格：7,728千円（税抜） 最低制限価格：6,601千円（税抜）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社						辞退
2	北山建設株式会社						辞退
3	三丹開発株式会社						辞退
4	大栄工業株式会社	6,622,000					落札
5	大永産業株式会社	6,788,000					-
6	福知山小谷産業株式会社						辞退
7	株式会社細見工業						辞退
8	三和建設工業株式会社						辞退
9							
10							

契約の相手	名称	大栄工業株式会社		
	住所	福知山市字天田848-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	6,953,100 円	最高予定価格(税込み)	8,114,400 円	
		最低制限価格(税込み)	6,931,050 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	198,660 円	変更契約日	平成26年 3月31日
	変更工期	平成26年 3月18日 ~ 平成26年 7月30日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・災害復旧工事に要する標準工期がとれないため、工期延期する。 ・工期延期に伴い、消費税率改正に伴う変更を行う。 		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			