指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002037	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	大支第40号 大江支所1階災害復旧工事		
工事場所	福知山市大江町河守地内		
工事期間	自 平成25年12月 9日 ~ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年12月 4日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	内装及び設備復旧工事 1式		
	最高予定価格：14,390千円（税抜き） 最低制限価格：12,769千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組						辞退
2	株式会社今井工務店	13,958,000					-
3	株式会社衣川組						辞退
4	公正産業株式会社						辞退
5	河守工業株式会社	12,780,000					落札
6	城谷建設株式会社						辞退
7	株式会社高尾組						辞退
8	株式会社タクラ						辞退
9	大永産業株式会社						辞退
10	株式会社西日本エスエスシー						辞退

大支第40号 大江支所1階災害復旧工事

契約の相手	名 称	河守工業株式会社		
	住 所	福知山市大江町河守350番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	13,419,000 円	最高予定価格 (税込み)	15,109,500 円	
		最低制限価格 (税込み)	13,407,450 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	315,000 円	変更契約日	平成26年2月19日
	変更工期	～		
	変更理由	現地精査及び支所との詳細協議により、事務スペースカウンター、調理台及び応接室の床の仕様を変更する。また、非常用放送設備点検台設置を追加する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			