

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002930	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第106号 旧精華小学校遊具ほか撤去工事		
工事場所	福知山市 夜久野町上町 地内		
工事期間	自 平成31年 1月25日 ~ 至 平成31年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 1月22日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：作業土工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 予定価格：4,124千円（税抜） 最低制限：3,557千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	あしだ土木						辞退
2	株式会社石田創建	3,734,000					-
3	株式会社衣川製材所						辞退
4	グリーンテック合同会社						辞退
5	公正産業株式会社						辞退
6	株式会社西本	3,678,000					落札
7	株式会社前田産業						辞退
8	松崎建設株式会社						辞退
9	株式会社丸協	3,917,000					-
10	夜久野土木企業組合						辞退

教総第106号 旧精華小学校遊具ほか撤去工事

契約の相手	名 称	株式会社西本		
	住 所	福知山市鴨野町 8 3 番 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,972,240 円	最高予定価格 (税込み)	4,453,920 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,841,560 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			