

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002736	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第94号 旧精華小学校水路改修工事		
工事場所	福知山市 夜久野町板生 地内		
工事期間	自 平成31年 1月24日 ~ 至 平成31年 3月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 1月21日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：作業土工1式 側溝工29m 集水柵設置工2箇所 構造物撤去工1式 舗装工37㎡ 予定価格：3,837千円（税抜） 最低制限価格：3,309千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社						辞退
2	株式会社シービル						辞退
3	新庄土建						辞退
4	新誠興業	3,645,000					-
5	太陽工業株式会社	3,645,000					-
6	株式会社西本	3,423,000					落札
7	株式会社福知山さく泉						辞退
8	福知山ハウジング株式会社						辞退
9	フジタ建設株式会社						辞退
10							

教総第94号 旧精華小学校水路改修工事

契約の相手	名 称	株式会社西本		
	住 所	福知山市鴨野町 8 3 番 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,696,840 円	最高予定価格 (税込み)	4,143,960 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,573,720 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者（市内本社・本店）から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			