

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002802	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第76号 成和中学校高架水槽取替ほか工事		
工事場所	福知山市 新庄 地内		
工事期間	自 平成31年 1月11日 ~ 至 平成31年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 1月 8日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：管理棟高架水槽取替工事 一式 屋上ハッチ塗装改修工事 一式 予定価格：3,190千円（税抜） 最低制限価格：2,802千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	アオイ管材株式会社	2,861,000					-
2	株式会社アクアテック	2,907,000					-
3	株式会社エアーテックソリューション	2,900,000					-
4	有限会社大谷設備	2,840,000					落札
5	加藤建設株式会社						辞退
6	株式会社北山組						辞退
7	株式会社西本						失格（内訳明細書不備）
8	福知山小谷産業株式会社						辞退
9	富士電機工事株式会社						辞退
10							

教総第76号 成和中学校高架水槽取替ほか工事

契約の相手	名 称	有限会社大谷設備		
	住 所	福知山市篠尾新町4丁目13番3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,067,200 円	最高予定価格 (税込み)	3,445,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,026,160 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「管」のB・C等級に登録された者(市内本社・本店)から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			