

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002731	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第93号 六人部中学校消防施設改修工事		
工事場所	福知山市 多保市 地内		
工事期間	自 平成30年12月26日 ~ 至 平成31年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年12月20日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：管理棟1F防火扉改修×2箇所 管理棟3F垂直式救助袋新設×1箇所 上記に伴う電気設備工事一式 予定価格：5,180千円（税抜） 最低制限価格：4,558千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社カネヤ工務店	4,616,000					落札
2	北山建設株式会社						辞退
3	有限会社キョウギ建設	5,180,000					-
4	有限会社柴田建設	5,160,000					-
5	大永産業株式会社						辞退
6	株式会社トミタ						辞退
7	橋本工業株式会社						辞退
8	広瀬産業株式会社	5,160,000					-
9	株式会社BLUE WORLD	4,968,000					-
10	株式会社細見工業	4,921,000					-

教総第93号 六人部中学校消防施設改修工事

契約の相手	名 称	有限会社カネヤ工務店		
	住 所	福知山市字長田2093-39		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,985,280 円	最高予定価格 (税込み)	5,594,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,922,640 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			