

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002193	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第59号 大江中学校普通教室空調設備設置工事		
工事場所	福知山市 大江町波美 地内		
工事期間	自 平成30年 8月28日 ~ 至 平成30年10月 1日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 8月27日 10時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容：パッケージエアコン設置工事一式 室外機14.0kw（室内機2台）×1組（全1教室） 上記に伴う電気設備及び建築工事一式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	2,200,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

教総第59号 大江中学校普通教室空調設備設置工事

契約の相手	名 称	株式会社赤井土木		
	住 所	福知山市字立原 8-4		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,376,000 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	現在、上記業者により「教総第9号大江中学校空調設備設置工事」を施行中である。 施行時期及び施行箇所が同一となるため、他業者が施行することは困難であることから、上記業者を選定した。			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			