

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002800	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第207号 矢津川河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町南四 地内		
工事期間	自 平成31年 1月 9日 ~ 至 平成31年 3月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年12月27日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=26.1m 矢津川 ブロック積 A=55m2 予定価格：3,751千円（税抜） 最低制限価格：3,221千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	河田建材						辞退
2	有限会社キョウギ建設						辞退
3	株式会社山成建設	3,750,000					-
4	城谷建設株式会社						辞退
5	杉本工業						辞退
6	株式会社西部建設						辞退
7	セイリョウ建設株式会社						辞退
8	有限会社高石建設	3,750,000					落札（くじにより決定）
9	タキノデンキ株式会社						辞退
10							

道河第207号 矢津川河川災害復旧工事

契約の相手	名 称	有限会社高石建設		
	住 所	福知山市字土3-74		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,050,000 円	最高予定価格 (税込み)	4,051,080 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,478,680 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			