

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002338	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第204号 畑川ほか1 河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 夜久野町柿本ほか 地内		
工事期間	自 平成30年12月19日 ~ 至 平成31年 3月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年12月14日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：畑川 L=5.5m ブロック積み A=18m2 大空川 L=10.5m ブロック積みA=15m2  予定価格：3,650千円（税抜） 最低制限価格：3,166千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社グリーン工業	3,431,000					-
2	株式会社国栄建工						辞退
3	有限会社柴田建設	3,180,000					落札
4	田淵建設株式会社						辞退
5	月御工業						辞退
6	野口建設						辞退
7	有限会社福環						辞退
8							
9							
10							

道河第204号 畑川ほか1 河川災害復旧工事

契約の相手	名 称	有限会社柴田建設		
	住 所	福知山市字三俣 3 4 5 番地の 5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3, 434, 400 円	最高予定価格 (税込み)	3, 942, 000 円	
		最低制限価格 (税込み)	3, 419, 280 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB等級に登録された者（市内本社・本店）から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			