

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002418	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第23号 長尾地区災害復旧工事		
工事場所	福知山市 長尾 地内		
工事期間	自 平成30年11月29日 ~ 至 平成31年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年11月28日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 盛土工A=6.0m ³ 、法面工A=8.0m ² 、ブロック積工A=26.0m ² 、水路工L=12.0m、構造物撤去 工V=0.2m ³ 、仮設工N=1式 予定価格：2,711千円（税抜） 最低制限価格：2,369千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社エコシティ						辞退
2	有限会社カネヤ工務店						辞退
3	共立工業株式会社						辞退
4	有限会社グリーン工業	2,393,000					落札
5	有限会社柴田建設	2,690,000					-
6	株式会社拓一工業						辞退
7	株式会社テクノ創建						辞退
8	株式会社トミタ						辞退
9	株式会社BLUE WORLD						辞退
10							

契約の相手	名 称	有限会社グリーン工業		
	住 所	福知山市駒場新町3-82		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,584,440 円	最高予定価格 (税込み)	2,927,880 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,558,520 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			