

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002620	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	資産第36号 旧堀職員宿舍解体工事		
工事場所	福知山市 北小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 平成30年12月 3日 ~ 至 平成31年 2月 8日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年11月28日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	木造平家建解体工事 延床面積 128.12m ² 上記解体に伴う屋外附帯、電気、機械設備解体 予定価格：2,810千円（税抜） 最低制限価格：2,479千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	2,494,000					落札
2	岩田建設株式会社						辞退
3	株式会社畿北スキル	2,495,000					-
4	有限会社コン・スタイル	2,810,000					-
5	株式会社達川組						辞退
6	有限会社ヒカワ	2,810,000					-
7	株式会社細見組						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社芦田産業		
	住 所	福知山市字堀高畑782		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,693,520 円	最高予定価格 (税込み)	3,034,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,677,320 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB等級に登録された者(市内本社・本店)から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			