

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002500	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第55号 雲原地区治山工事		
工事場所	福知山市 雲原 地内		
工事期間	自 平成30年11月29日 ~ 至 平成31年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年11月26日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 土留工L=34.7m, 緑化工A=488.8m <sup>2</sup> , 森林整備工A=0.26ha 予定価格：16,486千円（税抜） 最低制限価格：14,452千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社いとう						辞退
3	株式会社猪野工務店						辞退
4	株式会社梅田組						辞退
5	岸下建設株式会社						辞退
6	大立工業株式会社						辞退
7	中小路建設株式会社						辞退
8	株式会社西本	16,485,000					-
9	株式会社能見土建	14,463,000					落札
10	株式会社前田産業						辞退



契約の相手	名 称	株式会社能見土建		
	住 所	福知山市字雲原 1 9 4 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	15,620,040 円	最高予定価格 (税込み)	17,804,880 円	
		最低制限価格 (税込み)	15,608,160 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者(市内本社・本店)から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			