

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002619	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	生活第39号 福知山市斎場 外壁防水改修 工事		
工事場所	福知山市 長田野町 地内		
工事期間	自 平成30年11月27日 ~ 至 平成31年 2月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年11月21日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：火葬棟外壁目地シーリング打替工事 一式 予定価格：3,730千円（税抜） 最低制限価格：3,316千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社カネヤ工務店	3,600,000					-
2	北山建設株式会社						辞退
3	有限会社柴田建設	3,310,000					失格（最低制限価格未 満）
4	大永産業株式会社	3,316,000					落札
5	株式会社トミタ						辞退
6	株式会社BLUE WORLD	3,307,000					失格（最低制限価格未 満）
7	株式会社細見工業	3,357,000					-
8	三和建設工業株式会社						辞退
9							
10							

契約の相手	名 称	大永産業株式会社		
	住 所	福知山市三和町菟原中 8 4 1 番地の 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,581,280 円	最高予定価格 (税込み)	4,028,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,581,280 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者(市内本社・本店)から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			