

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002364	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第35号 防火水槽フェンス設置（その2）工事		
工事場所	福知山市 菅巻ほか 地内		
工事期間	自 平成30年11月 1日 ~ 至 平成31年 2月 8日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年10月29日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：フェンス設置（H = 1200） 6か所 予定価格：3,479千円（税抜） 最低制限価格：2,992千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	河田建材						辞退
2	熊谷建設	2,993,000					落札（くじにより決定）
3	河守工業株式会社						辞退
4	杉本工業	2,994,000					-
5	世紀建設株式会社	2,991,000					失格（最低制限価格未）
6	創生建設株式会社	2,991,000					失格（最低制限価格未）
7	中丹住工株式会社						辞退
8	吉村工業株式会社	2,993,000					-
9							
10							

消本第35号 防火水槽フェンス設置（その2）工事

契約の相手	名 称	熊谷建設		
	住 所	福知山市猪崎 1 2 0 4 番地の 4		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3, 232, 440 円	最高予定価格 (税込み)	3, 757, 320 円	
		最低制限価格 (税込み)	3, 231, 360 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」の A・B・C等級に登録された者（市内本社・本店）から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			