

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002270	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第30号 三和町芦洲地区耐震性貯水槽設置工事		
工事場所	福知山市 三和町芦洲 地内		
工事期間	自 平成30年10月25日 ~ 至 平成31年 2月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年10月22日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 土工 1式 耐震性貯水槽 40m3 1基 予定価格：5,734千円（税抜） 最低制限価格：4,982千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社アクセスフューチャー	4,952,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社石丸浄水センター						辞退
3	上田土建株式会社	4,984,000					-
4	北山建設株式会社	5,700,000					-
5	大永産業株式会社						辞退
6	株式会社テクノ創建	5,440,000					-
7	株式会社BLUE WORLD	4,984,000					-
8	株式会社細見工業	4,999,000					-
9	三浦建設	4,983,000					落札
10	三和建設工業株式会社						辞退

契約の相手	名 称	三浦建設		
	住 所	福知山市三和町菟原下1607番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,381,640 円	最高予定価格 (税込み)	6,192,720 円	
		最低制限価格 (税込み)	5,380,560 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から10者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			