

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002358	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第62号 堺線災害応急工事		
工事場所	福知山市 私市 地内		
工事期間	自 平成30年10月 3日 ~ 至 平成30年11月30日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 9月28日 9時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=37m 掘削工 V=597m ³ 、残土処理工 V=497m ³ 、撤去工 N=1式、大型土嚢設置工 N=100袋、 仮設排水パイプ設置工 L=40m		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社富士興業	3,500,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

道河第62号 堺線災害応急工事

契約の相手	名 称	株式会社富士興業		
	住 所	福知山市字天田502番地1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,780,000 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>本工事は、平成30年7月豪雨により市道に土砂の撤去を行うものである。また、本路線がバス路線になっているため、早急な工事実施が必要である。</p> <p>当該箇所の改良工事を施工していた業者を随意契約することにより地元調整が容易になるとともに、現場条件を熟知しているため施行機会や人員確保に時間を要することなく早急な対応が可能であることから選定した。</p>			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			