

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001784	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第153号 荒木川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 荒木 地内		
工事期間	自 平成30年 6月29日 ~ 至 平成30年10月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 6月26日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=19.5m コンクリートブロック積み(ポース型) A=33m2  予定価格：3,361千円(税抜)                      最低制限価格：2,914千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社	3,260,000					-
2	株式会社畿北スキル						辞退
3	広成建設株式会社	2,957,000					落札
4	有限会社コン・スタイル	3,000,000					-
5	株式会社達川組						辞退
6	南陵工業株式会社						辞退
7	有限会社ヒカワ	3,360,000					-
8	株式会社細見組	3,200,000					-
9	両丹管工事株式会社						辞退
10							

道河第153号 荒木川災害復旧工事

契約の相手	名 称	広成建設株式会社		
	住 所	福知山市字堀 1 7 6		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3, 193, 560 円	最高予定価格 (税込み)	3, 629, 880 円	
		最低制限価格 (税込み)	3, 147, 120 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者（市内本社・本店）から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			