

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001763	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第171号 坂浦川ほか2路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 坂浦ほか 地内		
工事期間	自 平成30年 6月26日 ~ 至 平成30年10月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 6月21日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：坂浦川 L=8.0m ブロック積み A=20m2 行子線(1) L=8.5m プレキャスト法枠 A=56m2 行子線(2) L=12.5m ブロック積み A=39m2 長尾坂浦線 L=12.0m ブロック積み A=13m2 予定価格：9,725千円（税抜） 最低制限価格：8,440千円		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社いとう	9,710,000					-
3	株式会社猪野工務店						辞退
4	株式会社梅田組	8,396,000					失格（最低制限価格未 満）
5	岸下建設株式会社	8,457,000					-
6	河守工業株式会社	8,473,000					-
7	城谷建設株式会社						辞退
8	創生建設株式会社						辞退
9	株式会社西本	8,480,000					-
10	株式会社能見土建	8,447,000					落札

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	株式会社前田産業	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
12	株式会社丸協	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
13	渡辺建設株式会社	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	

道河第171号 坂浦川ほか2路線災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社能見土建		
	住 所	福知山市字雲原 1 9 4 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9, 122, 760 円	最高予定価格 (税込み)	10, 503, 000 円	
		最低制限価格 (税込み)	9, 115, 200 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			