

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号 | 000002235 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 建築一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 消本第13号 北分署外壁ほか改修工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 牧 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成30年10月 5日 ~ 至 平成30年12月 7日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成30年10月 2日 11時30分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事内容 北分署外壁ほか改修工事一式(外壁塗装工事、車庫地下ピット改修工事一式) 予定価格：3,620千円(税抜) 最低制限価格：3,217千円(税抜) | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 株式会社赤井土木 | 3,187,000 | | | | | 失格(最低制限価格未 |
| 2 | 株式会社いとう | 3,430,000 | | | | | - |
| 3 | 株式会社猪野工務店 | 3,410,000 | | | | | 落札 |
| 4 | 株式会社梅田組 | | | | | | 辞退 |
| 5 | 株式会社能見土建 | | | | | | 辞退 |
| 6 | 山下住建有限会社 | 3,450,000 | | | | | - |
| 7 | 渡辺建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|-------------|--|
| 契約の相手 | 名 称 | 株式会社猪野工務店 | | |
| | 住 所 | 福知山市字大呂704番地 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 3,682,800 円 | 最高予定価格 (税込み) | 3,909,600 円 | |
| | | 最低制限価格 (税込み) | 3,474,360 円 | |
| (条件付一般競争 入札の場合) | 当該資格 (入札参加 条件) | | | |
| | 参加させな かった者、 その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から7者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |