

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002133	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第25号 防火水槽フェンス設置(その1)工事		
工事場所	福知山市 堀越ほか 地内		
工事期間	自 平成30年 9月11日 ~ 至 平成30年12月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 9月 6日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 フェンス設置(H=1200) 9か所  予定価格：4,880千円(税抜) 最低制限価格：4,198千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	4,197,000					失格(最低制限価格未
2	有限会社柴田建設	4,199,000					-
3	株式会社ジオ・ワークス	4,195,000					失格(最低制限価格未
4	株式会社西部建設	4,880,000					-
5	大永産業株式会社	4,201,000					-
6	株式会社テクノ創建	4,199,000					-
7	株式会社トミタ						失格(内訳明細書不備
8	株式会社BLUE WORLD	4,198,000					-
9	三和建設工業株式会社	4,198,000					-
10	メイコー建設株式会社	4,198,000					落札(くじにより決定

消本第25号 防火水槽フェンス設置（その1）工事

契約の相手	名 称	メイコー建設株式会社		
	住 所	福知山市駒場新町一丁目29番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,533,840 円	最高予定価格 (税込み)	5,270,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,533,840 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のA・B・C等級に登録された者（市内本社・本店）から10者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			