

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002166	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第21号 南本町防火水槽漏水改修工事		
工事場所	福知山市 南本町 地内		
工事期間	自 平成30年 9月 5日 ~ 至 平成31年 1月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 8月31日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 シート防水工 62㎡ 予定価格：2,947千円（税抜） 最低制限価格：2,528千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック						辞退
2	株式会社アシダ組						辞退
3	株式会社北山組	2,557,000					-
4	株式会社高見組						辞退
5	株式会社タルソン						辞退
6	西田工業株式会社						辞退
7	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	2,556,000					落札
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	ヒガシ・エンタープライズ株式会社		
	住 所	福知山市問屋町20番地の14		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,760,480 円	最高予定価格 (税込み)	3,182,760 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,730,240 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から7者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			