## 指名及び入札状況閲覧簿(決定)

案件番号	0000002170 業務区分 建設工事					
業種	電気詳細業種					
工事番号及び工事名	子政第28号   下夜久野保育園施設改修工事に伴う電気設備工事					
工事場所	福知山市   夜久野町下町   地内					
工事期間 入札方法	自 平成30年 9月13日 ~ 至 平成31年 2月28日					
入札方法	指名競争入札					
入札・見積日	平成30年 9月10日 11時30分 電子入札 落札方法 価格競争					
概要	丁事内容 解体 遊戯室棟 RC造平屋建て 建築面積119.83㎡ 増築 遊戯室棟 鉄骨造平屋建 て 建築面積232.30㎡ 増築 プレハブ倉庫 軽量鉄骨平屋建て 建築面積30.80㎡ 改 修 保育室棟 便所改修、耐震改修、調理室改修ほか					
	上記に伴う電気設備工事の一式の一般では、関係を使うでは、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般					

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	12,340,000					-
2	オカモトデンキ株式会社	11,497,000					-
3	北近畿電気システム株式会社	11,668,000					-
4	久世電気工業株式会社	11,475,000					失格(最低制限価格未
5	株式会社グリーンテック						辞退
6	タキノデンキ株式会社						辞退
7	株式会社能見土建						辞退
8	福知山電気株式会社						辞退
9	北陵興業株式会社	11,534,000					-
10	株式会社堀通信	11,495,000					落札

子政第28号 下夜久野保育園施設改修工事に伴う電気設備工事

契約の相手	名 称	株式会社堀山	 通信					
关系10万円十	住 所 福知山市字天田391番地の乙							
契約金額 (消費税及び地方消	19 414 600 ⊞		最高予定価格 (税込み)	14,029,200 円				
費税を含む)	12,414,600 円			最低制限価格 (税込み)	12, 404, 880 円			
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)							
	参加させな かった者、 その理由							
(指名競争入札の場合)								
指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から10者選定した。							
(随意契約の場合)								
相手方の選定理由								
	変更額			変更契約日				
	変更工期	~						
第1回変更契約	変更理由							
	変更額			変更契約日				
第2回変更契約	変更工期	~						
- 另 2 回 及 文 关 剂	変更理由							
	変更額			変更契約日				
第3回変更契約	変更工期			~				
	変更理由							
	変更額			変更契約日				
第4回変更契約	変更工期	~						
	変更理由							