

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001790	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	子政第24号 上六人部保育園子育て支援室空調設備設置工事		
工事場所	福知山市 三俣 地内		
工事期間	自 平成30年 6月13日 ~ 至 平成30年 8月13日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 6月12日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 子育て支援室のエアコン設置 4方向カセット型パッケージエアコン 室外機28kW×1基 室内機14kW×2基 予定価格：2,760千円（税抜） 最低制限価格：2,433千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社長田電工	2,456,000					-
2	有限会社四方電工						辞退
3	有限会社タカハシ電気	2,740,000					-
4	株式会社福井電気工業	2,458,000					-
5	有限会社ベストリビング	2,393,000					失格（最低制限価格未
6	森下電設工業	2,444,000					落札
7	山喜エンジニアリング株式会社	2,450,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	森下電設工業		
	住 所	福知山市字長田 1 1 7 9 番地の 5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,639,520 円		最高予定価格 (税込み)	2,980,800 円
			最低制限価格 (税込み)	2,627,640 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「電気」のB・C等級に登録された者(市内本社・本店)から7者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			