

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002191	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	文第42号 郷土資料館非常灯ほか改修工事		
工事場所	福知山市 内記一丁目 地内		
工事期間	自 平成30年 8月24日 ~ 至 平成30年10月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 8月23日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 LEDランプ取替え 107個 LED照明器具取替え 14台 非常灯取替え 35台 煙感知器取替え 4個 予定価格：2,590千円（税抜） 最低制限価格：2,285千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社佐藤商事	2,295,000					-
2	株式会社セイデンテクノ						辞退
3	日吉電機株式会社						辞退
4	ホソミデンキ	2,313,000					-
5	株式会社堀通信	2,285,000					落札
6	株式会社ヨネダ						辞退
7	株式会社若松電業社	2,301,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社堀通信		
	住 所	福知山市字天田391番地の乙		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,467,800 円	最高予定価格 (税込み)	2,797,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,467,800 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			