

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002024	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	文第25号 福知山市温水プール昇温用熱交換器更新工事		
工事場所	福知山市 和久市町 地内		
工事期間	自 平成30年 8月 6日 ~ 至 平成30年12月21日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 8月 1日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 プール昇温用熱交換器更新×2基 更新に伴う配管・保温工事 1式 予定価格：4,170千円（税抜） 最低制限価格：3,683千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	アオイ管材株式会社						辞退
2	株式会社アクアテック	3,878,000					落札
3	井上株式会社	4,080,000					-
4	有限会社大谷設備						失格（内訳明細書不備）
5	大槻冷熱設備有限公司	3,930,000					-
6	株式会社北山組						辞退
7	株式会社高見組						辞退
8	北陵興業株式会社						辞退
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社アクアテック		
	住 所	福知山市字西7-1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,188,240 円	最高予定価格 (税込み)	4,503,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,977,640 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「管」のA・B・C等級に登録された者（市内本社・本店）から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			