

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002169	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	文第45号 福知山市温水プール地下循環等ポンプ復旧工事		
工事場所	福知山市 和久市町 地内		
工事期間	自 平成30年 8月 3日 ~ 至 平成30年 9月20日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 7月31日 13時30分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 プール循環ポンプ取替×3基 ラインポンプ取替×2基 更新に伴う配管接続替え等 1式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	大槻冷熱設備有限公司	2,450,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

文ス第45号 福知山市温水プール地下循環等ポンプ復旧工事

契約の相手	名 称	大槻冷熱設備有限会社		
	住 所	福知山市篠尾新町4-100		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,646,000 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>当該業者は、多くの市民が利用している温水プールの運営の中で、保守管理業者で緊急対応を行っている業者である。 平成30年7月豪雨の被災時にも緊急対応を行っており、復旧機器類の状況を熟知していることから、当該業者が施工することで、円滑かつ安全な施工ができるため、当該業者の一者見積とする。</p>			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			