

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |  |      |      |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号      | 0000001930   | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種        | 建築一式   | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 人権第13号 下六人部会館トイレバリアフリー化工事  |      |      |
| 工事場所      | 福知山市 長田南 地内  |      |      |
| 工事期間      | 自 平成30年 7月 2日 ~ 至 平成30年 9月28日  |      |      |
| 入札方法      | 指名競争入札   | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 平成30年 6月27日 11時30分 電子入札  | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 工事内容<br>男子便所（5.2㎡）内部改修工事 一式<br>女子便所（5.0㎡）内部改修工事 一式<br>上記に伴う電気・機械設備工事 一式<br><br>予定価格：4,400千円（税抜） 最低制限価格：3,902千円（税抜） |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名      | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考         |
|----|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1  | 有限会社カネヤ工務店     | 3,903,000               |                         |                         |                         |                         | 落札         |
| 2  | 北山建設株式会社       |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退         |
| 3  | 有限会社柴田建設       | 3,891,000               |                         |                         |                         |                         | 失格（最低制限価格未 |
| 4  | 大永産業株式会社       |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退         |
| 5  | 株式会社トミタ        |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退         |
| 6  | 株式会社BLUE WORLD |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退         |
| 7  | 株式会社細見工業       |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退         |
| 8  | 三和建設工業株式会社     |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退         |
| 9  | 有限会社吉見工務店      |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退         |
| 10 |                |                         |                         |                         |                         |                         |            |

人権第13号 下六人部会館トイレバリアフリー化工事

|                         |   |                       |               |  |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------|--|
| 契約の相手                   | 名 称   | 有限会社カネヤ工務店            |               |  |
|                         | 住 所   | 福知山市字長田 2 0 9 3 - 3 9 |               |  |
| 契約金額<br>(消費税及び地方消費税を含む) | 4, 215, 240 円   | 最高予定価格<br>(税込み)       | 4, 752, 000 円 |  |
|                         |   | 最低制限価格<br>(税込み)       | 4, 214, 160 円 |  |
| (条件付一般競争<br>入札の場合)      | 当該資格<br>(入札参加<br>条件)                                    |                       |               |  |
|                         | 参加させなかつ<br>た者、その理由                                      |                       |               |  |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由 | 地域性により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者(市内本社・本店)から9者を選定した。 |                       |               |  |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由   |   |                       |               |  |
| 第1回変更契約                 | 変更額   |                       | 変更契約日         |  |
|                         | 変更工期  |                       | ～             |  |
|                         | 変更理由  |                       |               |  |
| 第2回変更契約                 | 変更額   |                       | 変更契約日         |  |
|                         | 変更工期  |                       | ～             |  |
|                         | 変更理由  |                       |               |  |
| 第3回変更契約                 | 変更額   |                       | 変更契約日         |  |
|                         | 変更工期  |                       | ～             |  |
|                         | 変更理由  |                       |               |  |
| 第4回変更契約                 | 変更額   |                       | 変更契約日         |  |
|                         | 変更工期  |                       | ～             |  |
|                         | 変更理由  |                       |               |  |