

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002986	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第120号 交通安全施設設置工事		
工事場所	福知山市 上下大内ほか 地内		
工事期間	自 平成31年 2月15日 ~ 至 平成31年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 2月12日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 防護柵工 N=1式 道路附属物工 N=1式 予定価格：3,761千円（税抜）      最低制限価格：3,209千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	あしだ土木						辞退
2	グリーンテック合同会社	3,209,000					落札
3	広成建設株式会社						辞退
4	株式会社国栄建工	3,380,000					-
5	株式会社竜城工務店						辞退
6	田淵建設株式会社						辞退
7	月御工業	3,700,000					-
8	松崎建設株式会社						辞退
9	夜久野土木企業組合						辞退
10							

道河第120号 交通安全施設設置工事

契約の相手	名 称	グリーンテック合同会社		
	住 所	福知山市夜久野町直見785		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,465,720 円	最高予定価格 (税込み)	4,061,880 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,465,720 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB・C等級に登録された者（市内本社・本店）から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			