

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003167	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第140号 三和中学校教室棟建具改修工事		
工事場所	福知山市 三和町千束 地内		
工事期間	自 平成31年 2月25日 ~ 至 平成31年 3月28日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 2月20日 13時30分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容：三和中学校 教室棟 2階南面金属製建具改修（カバー工法）工事一式 ・改修建具 7か所		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	セイリョウ建設株式会社	5,770,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

教総第140号 三和中学校教室棟建具改修工事

契約の相手	名 称	セイリョウ建設株式会社		
	住 所	福知山市字堀 2 6 0 0 番地の 8		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,231,600 円		最高予定価格 (税込み)	-
			最低制限価格 (税込み)	-
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	当該工事は（仮称）三和学園校舎増築・改修工事に際し、建築主事との協議により、既存校舎に建築基準法不適合箇所が発生することが判明したため、これを解消するために実施するものです。当該工事の施工エリアは前記増築・改修工事の施工エリア内にあり、また建築基準法に適合させるために早期の工事完了が求められることから、増築・改修工事受注者（セイリョウ建設株式会社）が当該工事を施工することが安全面や工期面で最適であると考えます。			
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			