

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003131	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第44号 千原地区ほか災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町千原ほか 地内		
工事期間	自 平成31年 3月 7日 ~ 至 平成31年 6月14日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 3月 6日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 【千原537】操作盤整備 N=1式 【北四540】操作盤整備 N=1式 【北一541】操作盤整備 N=1式 予定価格：2,741千円（税抜） 最低制限価格：2,386千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	オカモトデンキ株式会社						辞退
2	久世電気工業株式会社	2,408,000					-
3	有限会社四方電工						辞退
4	曾根電工株式会社						辞退
5	タキノデンキ株式会社	2,398,000					落札
6	山喜エンジニアリング株式会社	2,420,000					-
7	株式会社若松電業社	2,660,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	タキノデンキ株式会社		
	住 所	福知山市大江町河守747番地の3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,589,840 円	最高予定価格 (税込み)	2,960,280 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,576,880 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から7者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			