

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003129	業務区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第43号 長尾地区ほか災害復旧工事		
工事場所	福知山市 長尾ほか 地内		
工事期間	自 平成31年 3月25日 ~ 至 平成31年 6月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 3月19日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 【長尾526】揚水機整備 N=1式 【中531】操作盤整備 N=1式 予定価格：3,451千円（税抜） 最低制限価格：3,007千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社石丸浄水センター						辞退
2	井上株式会社	3,080,000					-
3	加藤建設株式会社						辞退
4	株式会社衣川鉄工所	3,064,000					落札
5	畿北冷熱株式会社						辞退
6	株式会社高見組						辞退
7	日吉電機株式会社	3,400,000					-
8	前橋工業株式会社						辞退
9	山喜エンジニアリング株式会社	3,451,000					-
10							

農政第43号 長尾地区ほか災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社衣川鉄工所		
	住 所	福知山市和久市町232		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,309,120 円	最高予定価格 (税込み)	3,727,080 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,247,560 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「機械器具設置」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から9者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			